



**Kostenberechnung - Aufgliederung
Umbau, Sanierung und Ausbau des Dachgeschosses der
Kindertagesstätte "Schloss Trautenberg"**

1	Baustelleneinrichtung	103.485,91 €
2	Abbrucharbeiten	53.670,29 €
3	Zimmererarbeiten	197.357,55 €
4	Dachdeckerarbeiten	124.994,83 €
5	Spenglerarbeiten	14.216,10 €
6	Schwammbekämpfung	180.763,38 €
7	Maurerarbeiten komplett	18.436,79 €
8	Blitzschutz	17.136,00 €
10	Decke 2. OG/ DG	59.437,29 €
Kosten 1. Bauabschnitt - Sicherungsmaßnahmen		769.498,13 €
9	Wärmedämmung	16.497,45 €
11	Decke 1./ 2. OG	297.500,00 €
12	HLS	52.588,28 €
13	Elektroinstallation	100.863,94 €
14	Tischlerarbeiten	92.050,26 €
15	Putzarbeiten	46.137,85 €
16	Malerarbeiten	61.486,86 €
17	Fliesenlegerarbeiten	6.209,90 €
18	Bodenbelagsarbeiten außer Fliesen	34.168,84 €
19	Trockenbau	34.838,44 €
20	Feuchtesanierung	59.500,00 €
Kosten 2. Bauabschnitt - Ausbau mit Restteilen Sicherung (Türen/Fenstern/Treppen o.ä.)		801.841,80 €
21	Planungskosten	318.920,00 €
Gesamtkosten		1.890.259,93 €