Planungsvereinbarung

zwischen der Stadt Gréningen
Uber Verbandsgemeinde Westliche Bérde
MarktstraBe 7
39397 Gréningen

vertreten durch den Verbandsgemeindebiurgermeister
der Verbandsgemeinde Westliche Borde
Herr Fabian Stankewitz

sowie Birgermeister
Herr Ernst Brunner

und der Stadt Schwanebeck
Uber Verbandsgemeinde Vorharz
Markt 7
38828 Wegeleben

vertreten durch den Verbandsgemeindeburgermeister

der Verbandsgemeinde Vorharz
Herr Benno Liebner

sowie Blrgermeister
Herr Max Richard Kénnecke

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Entwurfs u. —Ausfilhrungsplanung, sowie der Bau des
Boderadweges im Abschnitt Nienhagen-Kuckucksmilhle-Krottorf. Dies umfasst die Planung und den
Bau nach den Leistungsphasen 3 bis 9.

Der Abschnitt des Boderadweges beginnt in der Gemarkung Nienhagen am Ende der Bebauung der
Stral3e Hinter der Bahn, verlauft bis zur Briicke Kuckucksmihle (Gemarkung Groningen) und dann
weiter bis zum Bestandsweg ,Pappelallee” in der Gemarkung Krottorf.

Zustandigkeit der Stadt Schwanebeck: ca. 835 m Wegebau
Zustandigkeit der Stadt Groéningen: ca. 1.375m Wegebau, Neubau Briicke

§ 2 Grundlagen der Vereinbarung

Bei der Umsetzung des Radwegevorhabens sind folgende Regelwerke in jeweilig aktuelle Fassung zu
beachten:

- das Landesstral’engesetz (StrG LSA)

- das Bundes- und Landesnaturschutzgesetz (BNatSchG, NatSchG LSA)

- die fur den Bereich der LandesstraRen eingefiihrten technischen Regelwerke/ Richtlinien,
insb. Die Empfehlungen fiir die Anlage von Radverkehrsanlagen (ERA in giltiger Fassung),
die Richtlinie fur die Anlage von Landstralen (RAL) sowie die Richtlinie fir die
Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen RStO

- die im Zusammenhang mit dem LRVN 2020 beschlossenen ,Qualitatsstandards fur
Radverkehrsanlagen in Sachsen-Anhalt* und

- die Vergabevorschriften des Landes Sachsen-Anhalt
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§ 3 Durchfiihrung der BaumaRnahme

Die Gemeinde Stadt Groningen fungiert fur dieses Bauvorhaben als Vorhabentrager in
Abstimmung mit der Gemeinde Stadt Schwanebeck. Sie ist fur die Planung und den Bau des
Vorhabens sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Ausschreibungen, Vergaben,
Abrechnungen und Vertragsabwicklungen der diesbeztglich notwendigen Leistungen zustandig.
Dies umfasst u. a. folgende Leistungen:

— Vermessung

— Durchfiihrung von Baugrunduntersuchungen und Erstellung eines Baugrundgutachtens

— technische Planung in Anlehnung an die Leistungsphasen der HOAI

— Planung der landschaftspflegerischen Malinahmen

— bauliche Umsetzung einschlief3lich Bautberwachung

—  Grunderwerb

— Eintragung der Grunddienstbarkeit nach § 4 Abs. 2 VwV

Alle Ausschreibungen und Vergaben durch die Gemeinde Stadt Gréningen werden einvernehmlich
mit der Gemeinde Stadt Schwanebeck abgestimmt.

Die Gemeinde Stadt Gréningen beteiligt die Gemeinde Stadt Schwanebeck an der Planung.

Die Gemeinde Stadt Groningen ist in Abstimmung mit der Gemeinde Stadt Schwanebeck fir die
Einholung aller erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse (einschliel3lich Grunderwerb)
sowie bei Erfordernis flr samtliche Veranlassungen im Rahmen eines Baurechtsverfahrens
zustandig.

Die Gemeinde Stadt Groningen beteiligt die Gemeinde Stadt Schwanebeck bei der baulichen
Umsetzung des Vorhabens sowie an der Abnahme der Bauleistung.

Die Gemeinde Stadt Groningen Uberwacht die Gewahrleistungsfristen und macht
Gewahrleistungsanspriiche gegen den Auftragnehmer geltend.

Der MalRnahmebeginn erfolgt mit Unterschrift aller Beteiligten.

Es wird angestrebt die bauliche Realisierung bis 2028 und die Abrechnung der BaumalRnahme bis
2029 durchzufuhren.

8§ 4 Kostenregelungen

Die Gemeinden tragen die Kosten fir die Herstellung des Radweges in ihrer Gemarkung.
Die Gesamtkosten sind der Kostenschatzung zu entnehmen.

1)

1)

§ 5 Zahlungspflicht und Abrechnung

Die Abrechnung der Kosten der zu finanzierenden Arbeiten obliegt der Gemeinde Stadt Groningen.
Die Gemeinde Stadt Groningen geht dabei in Vorleistung. Zinszahlungen fiir die Vorausleistungen
sind ausgeschlossen und nicht einklagbar.

§6
Eigentum, Baulast nach Fertigstellung und Abldse

Nach Beendigung der Baumalnahme bleibt der Radweg im Eigentum der Gemeinden, als
Abgrenzung gilt die Gemeindegrenze.
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Beschilderung

1) Der Radweg soll nach Fertigstellung in Abstimmung mit der StraRenverkehrsbehérde des
Landkreises als gemeinsamer Rad-/Gehweg im Zweirichtungsverkehr ausgewiesen werden.

§8
Schlussbestimmungen, Sonstiges

Anderungen und Erganzungen zu dieser Vereinbarung bedirfen der Schriftform.
Diese Vereinbarung wird 2 -fach gefertigt:

1 x fr die Stadt Groningen
1 x fUr die Stadt Schwanebeck

§9
Weitere Vereinbarungsbestandteile

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Vereinbarung:

— 1 - Ubersichtslageplan
— 2 - Kostenschatzung

8§10
Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit
dieser Vereinbarung als Ganzes hiervon unberihrt. Unwirksame Bestimmungen sind durch Auslegung
SO zu ersetzen, dass sie den von den Vereinbarungspartnern gewollten Zielen rechtlich und
wirtschaftlich am nachsten kommen. Dies gilt auch fur den Fall, dass diese Vereinbarung
Regelungslicken aufweisen sollte.

Groningen, den

Fabian Stankewitz,
Verbandsgemeindebliirgermeister der
Verbandsgemeinde Westliche Bérde

Groningen, den

Ernst Brunner,
Blrgermeister der Stadt Groningen

Wegeleben, den

Benno Liebner,
Verbandsgemeindebiirgermeister der
Verbandsgemeinde Vorharz

Schwanebeck, den

Max Richard Kénnecke,
Blrgermeister der Stadt Schwanebeck



