LandesstraRenbaubehoérde Sachsen-Anhalt
RB Mitte; Fachbereich 22
Planungsvereinbarung: L 101 OD Krottorf LSBB. Ausfertigung

Vereinbarung
liber die Planung zur Sanierung der OD Krottorf im Zuge der L 101

zwischen dem Land Sachsen-Anhalt
vertreten durch die LandesstraRenbaubehorde Sachsen-Anhalt,
Regionalbereich Mitte

nachstehend genannt LLand”
und der Verbandsgemeinde Westliche Bérde
vertreten durch den Blirgermeister Herr Fabian Stankewitz
nachstehend genannt ,Gemeinde”

81

Lage und Beschreibung der MaBnahme

(1) Gegenstand der Vereinbarung ist die Planung (Leistungsphasen 1 bis 7) der
Fahrbahnsanierung der L 101 im Zuge der Ortsdurchfahrt Krottorf (NK 3933 015 Station 4.175
bis 4.847) einschlielRlich der Seitenbereiche (u.a. Gehwege, Bankett, Griinstreifen, etc.),
Kreuzungen, Zufahrten sowie der StralRenabldaufe und Anschlussleitungen als
GemeinschaftsmaRnahme nach ODR (August 2008) i. v. m. ARS 12/2012 Nr. 12.

Weitere Leistungsphasen bedirfen einer neuen Vereinbarung.
(2) Die PlanungsmalRnahme umfasst im Einzelnen:

- Bemessung, Planung und Vorbereitung der Vergabe der Verkehrsanlage inklusive der
Seitenbereiche (u.a. Gehwege, Bankett, Griinstreifen, etc.), Kreuzungen, Zufahrten gemal}
der Leistungsphasen 1 bis 7 (entsprechend dem Leistungsbild § 47 HOAI Teil 3, Abschnitt 4)
einschliefRlich StraRenabldufe und Anschlussleitungen, Ausstattung, Verkehrsumleitungen

- sollten darlber hinaus noch weitere Leistungen erforderlich werden, ist dies in einer
Ergdnzung zur Vereinbarung festzuhalten

§2
Grundlagen der Vereinbarung

Grundlagen der Vereinbarung sind:

- StraRengesetz fur das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 1993 i.d.Fassung vom 25.
Februar 2026
- Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (Ausgabe 2021)

- Ortsdurchfahrtenrichtlinie (August 2008) i.d.Fassung vom 10. August 2012
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Handbuch fiir die Vergabe und Ausfiihrung von freiberuflichen Leistungen der Ingenieure und
Landschaftsarchitekten im StraBen- und Briickenbau (Ausgabe 2023)

Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstraflen (Ausgabe 2006)

Richtlinien fiir die Anlage von Landstrallen (Ausgabe 2012)

RiliGeoB (Ausgabe 2018)

Richtlinien fir die einheitliche Gestaltung von Erhaltungsentwiirfen im StraBenbau”
Ausgabe 2019 (RE Erhaltung 2019)

Ersatzbaustoffverordnung (EBV) (Ausgabe 2023)

Gultige Regelungen bzw. Richtlinien des Landes fiir alle im § 1 genannten Planteile

83
Ausfiihrung der Planungsleistungen

Alle im § 1 Absatz 1 und 2 genannten Planungsleistungen werden im Auftrag des Landes
ausgefihrt. Das Land nimmt die Aufgabe der Projektsteuerung wahr und sichert die
erforderlichen Beteiligungen der Trager o6ffentlicher Belange und beteiligter Dritter ab.

Die Vergabe der Leistungen erfolgt an fachlich qualifizierte Dienstleister. Die Vergabe der
Leistungen erfolgt durch das Land in Abstimmung mit der Gemeinde.

Die Aufgabenstellung (Anlage 1) fir alle Planteile wird durch das Land in Abstimmung mit den
Vereinbarungspartnern erarbeitet. Die Aufgabenstellung bedarf der gemeinsamen
schriftlichen Zustimmung aller Partner. Bestandteil der Aufgabenstellung ist die namentliche
Festlegung der Projektverantwortlichen durch alle Partner.

Die Ergebnisse der einzelnen Planungsphasen bzw. Planteile nach § 1 Abs. 2 stimmt das Land
mit der Gemeinde ab. Die Gemeinde erklart schriftlich ihr Einverstandnis fir die ihrer Belange
betreffenden Planungsergebnissen.

§4
Kosten der PlanungsmaBnahme

Die mit der Planung entstehenden Kosten fiir die im § 1 Abs. 1 und 2 genannten Leistungen
tragen das Land und die Gemeinde anteilig entsprechend ihres Kostenanteils (nach den
Regelungen der ODR) der Kostenberechnung. Die Planungen der StraBenbeleuchtung wird
durch die Gemeinde erbracht und Kostenseitig von ihr getragen.

Der Gemeinde wird ein Exemplar der Planunterlagen der einzelnen Planungsphasen vom
Land zur Verfligung gestellt. Die Bereitstellung weiterer Exemplare erfolgt gegen Erstattung
der Aufwendungen des Landes durch den jeweiligen Partner.

Fir den Fall, dass die Stadt im Verlauf der Planung die bereits einvernehmlich geregelte
Festsetzung der Aufgabenstellung It. § 3 Abs. 3 der Vereinbarung, vorliegend in Form der
schriftlichen Zustimmung durch alle Partner, oder die Anerkennung der ihrer Belange
betreffenden Planungsergebnisse der einzelnen Planungsphasen It. § 3 Abs. 4 der
Vereinbarung vollstandig oder nur teilweise einseitig verandert, hat sie dem Land die damit
verbundenen Mehrkosten zu erstatten.
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§5
Termine und Fristen

Die Partner vereinbaren im Zuge der Erarbeitung und Festlegung der Aufgabenstellung einen

Rahmenterminplan, der entsprechend Planungsfortschritt fortgeschrieben wird.

Bestandteil des Rahmenterminplanes sind auch die Fristen der Entscheidungsfindung und

Bestatigung der Entscheidung des Landes und der Gemeinde.

§6
Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleibt die
Wirksambkeit dieser Vereinbarung als Ganzes hiervon unberihrt. Unwirksame Bestimmungen
sind durch Auslegung so zu ersetzen, dass sie den von den Vertragsparteien gewollten Zielen
rechtlich und wirtschaftlich am nachsten kommen. Die gilt auch fiir den Fall, dass diese

Vereinbarung Regelungsliicken aufweisen sollte.
Anderungen dieser Vereinbarung bediirfen der Schriftform.

Die Vereinbarung wird in zwei Exemplaren gefertigt.

Anlage: Anlage 1 - Aufgabenstellung
Anlage 2 — Kostenvorschau Planungsvereinbarung
Anlage 3 - Ubersichtslageplan Gemeinschaftsmafinahme
Stadt Groénningen, den .................. Magdeburg, den ..................
Fiir die Verbandsgemeinde Fiir das Land
Herr Ernst Brunner Herr Christoffer Beneke
Blrgermeister Regionalbereichsleiter

LSBB LSA, RB Mitte

MO0001 M22 M221

M2211
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