



**Kostenberechnung - Aufgliederung
Umbau, Sanierung und Ausbau des Dachgeschosses der
Kindertagesstätte "Schloss Trautenburg"**

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Baustelleneinrichtung | 103.485,91 € |
| 2 | Abbrucharbeiten | 53.670,29 € |
| 3 | Zimmererarbeiten | 197.357,55 € |
| 4 | Dachdeckerarbeiten | 124.994,83 € |
| 5 | Spenglerarbeiten | 14.216,10 € |
| 6 | Schwammbekämpfung | 180.763,38 € |
| 7 | Maurerarbeiten komplett | 18.436,79 € |
| 8 | Blitzschutz | 17.136,00 € |
| 10 | Decke 2. OG/ DG | 59.437,29 € |
| Kosten 1. Bauabschnitt - Sicherungsmaßnahmen | | 769.498,13 € |
| 9 | Wärmedämmung | 16.497,45 € |
| 11 | Decke 1./ 2. OG | 297.500,00 € |
| 12 | HLS | 52.588,28 € |
| 13 | Elektroinstallation | 100.863,94 € |
| 14 | Tischlerarbeiten | 92.050,26 € |
| 15 | Putzarbeiten | 46.137,85 € |
| 16 | Malerarbeiten | 61.486,86 € |
| 17 | Fliesenlegerarbeiten | 6.209,90 € |
| 18 | Bodenbelagsarbeiten außer Fliesen | 34.168,84 € |
| 19 | Trockenbau | 34.838,44 € |
| 20 | Feuchtesanierung | 59.500,00 € |
| Kosten 2. Bauabschnitt - Ausbau mit Restteilen Sicherung (Türen/Fenstern/Treppen o.ä.) | | 801.841,80 € |
| 21 | Planungskosten | 318.920,00 € |
| Gesamtkosten | | 1.890.259,93 € |